ДОГОВОР №113

построение трехмерной модели местности

Санкт-Петербург
«15» мая 2009 года
Открытое акционерное общество «Общественно-деловой центр «Охта», в лице генерального директора Танаева Николая Тимофеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, и
Общество с ограниченной ответственностью «Институт территориального развития», в лице генерального директора Дворцовой Нины Геннадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем -Подрядчик, а вместе именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:
1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Подрядчик на основании утверждённого Заказчиком Технического задания на разработку
трехмерной модели местности (далее - Техническое задание, Приложение № 1 к Договору) принимает на
себя обязательства по построению трехмерной модели местности (далее - работы), а Заказчик обязуется
принять и оплатить результат этих работ в порядке, в сроки и в размере, указанные в Договоре.
1.1.1. Результатом работ являются следующие материалы:
· Геоинформационный вариант модели в виде набора файловых баз геоданных ArcGIS для отображения в программном блоке «ArcScene» модуля «3D Analyst» на компакт диске (DVD-R);

· Бумажный альбом (формата АЗ), содержащий сопоставления фотофиксаций и соответствующих снимков экрана (скриншотов) из трехмерной модели городского пространства, включающих объект инвестирования на фоне охраняемых панорам;

-
Анимационный фильм, формирующий динамическое восприятие объекта инвестирования на фоне
охраняемых панорам (макроуровень) и на фоне окружающей застройки (микроуровень).
1.2. Условия выполнения, оплаты и подробный перечень работ по Договору предусмотрены соответствующими приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора.
1.3. Работы производятся в соответствии с действующим законодательством РФ, исходными данными и Техническим заданием.
2.       СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания Сторонами. Договор действует до момента окончания исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
2.2. Сроки выполнения работ по Договору и порядок авансирования (оплаты) работ определены в Календарном плане работ и графике финансирования (Приложение № 2 к Договору).
2.2.1. Начальный срок выполнения работ - дата перечисления авансового платежа.

2.2.2. Конечный срок выполнения работ - по истечении 45 (Сорок пять) рабочих дней со дня начала выполнения Подрядчиком работ по Договору.

2.3.
Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ ранее дня получения от Заказчика
авансового платежа и исходных данных, указанных в Техническом задании.
2.3.1. В случае не своевременного авансирования (оплаты) работ Заказчиком и не предоставления исходных данных, Подрядчик вправе сместить сроки (в том числе промежуточные сроки) выполнения работ, но не более времени просрочки платежей и предоставления исходных данных.
3.       СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1.
Стоимость работ по Договору определена в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение
№3 к Договору).
3.1.1. Цена Договора включает в себя затраты Подрядчика на разработку материалов и вознаграждение Подрядчика.
3.2. Авансирование работ (оплата выполненных работ) производится Заказчиком на основании выставленных Подрядчиком счетов на оплату в пределах сумм и сроков, установленных в Приложении № 2 к Договору.

3.3. Обязательства по оплате со стороны Заказчика считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика и предоставления Подрядчику копии Платежного поручения с подтверждением направления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.3.1. В случае непоступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 3 (Три) рабочих дней со дня предоставления Подрядчику Платежного поручения, Заказчик по письменному запросу Подрядчика обязан обратиться в банк, в котором у него открыт расчетный счет, с целью выяснения причин неперечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика и предоставить Подрядчику соответствующие разъяснения в письменном виде. В случае непоступления денежных средств по вине банка Заказчика, сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору продлеваются на время задержки поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4.
В случае изменения объема работ по Договору в связи с изменением Технического задания или при
необходимости внесения изменений в материалы, ранее согласованные или принятые Заказчиком по Акту
сдачи-приёмки выполненных работ, стоимость и сроки работ подлежат корректировке по соглашению
Сторон.
4.       СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
4.1.
Состав и содержание материалов определен в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
 4.2.
Подрядчик предоставляет дополнительные экземпляры разработанных материалов по запросу Заказчика с оформлением дополнительного соглашения или отдельного договора на выполнение копировально-множительных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
5.1.
Заказчик обязан:
5.1.1. Предоставить Подрядчику Техническое задание и иные исходные данные, необходимые для выполнения работ по Договору.

5.1.2. Произвести авансирование работ и оплату выполненных Подрядчиком и принятых работ в порядке, в сроки и в размере, предусмотренные Договором.
5.2.
Заказчик имеет право:
5.2.1.
По мере необходимости проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
6.       ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
6.1.
Подрядчик обязан:
6.1.1. Осуществлять разработку материалов в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, исходными данными и Техническим заданием.

6.1.2. Передавать Заказчику материалы, разработанные в соответствии с условиями Договора и Техническим заданием.

6.1.3. Вносить необходимые исправления в разработанные материалы в случае выявления в период выполнения работ ошибок в чертежах, расчетах, размерах и т.п., (за исключением случаев, когда указанные ошибки были допущены по вине Заказчика) в согласованные Сторонами сроки, без дополнительной оплаты и без увеличения сроков выполнения работ.

6.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме со дня передачи Заказчику результата выполненных работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.3. Подрядчик имеет право:
6.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика исходные данные, необходимые для выполнения работ по Договору.
6.3.2. Привлекать для осуществления своих обязательств по Договору специализированные проектные, изыскательские и прочие организации, а также специалистов, отвечая перед Заказчиком за результат выполненной ими работы.

6.3.3. Предъявлять Заказчику к частичной оплате не полностью завершенные этапы работ при отсутствии исходных данных, препятствующих завершению данных этапов работ.

6.3.3.1. Подрядчик при обнаружении невозможности продолжения работ по Договору из-за отсутствия исходных данных письменно информирует об этом Заказчика.
6.3.3.2. Заказчик в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Подрядчика принимает меры к предоставлению исходных данных.

6.3.3.3. При не предоставлении исходных данных в указанный выше срок Стороны подписывают Акт о приостановлении работ до момента предоставления указанных данных. В случае приостановления работ сроки (в том числе промежуточные сроки) выполнения работ смещаются соответственно времени, на которое работы были приостановлены.

7.       ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1.
Подрядчик в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня окончания работ по этапу Договора передает
Заказчику по Акту сдачи - приемки выполненных работ с сопроводительным письмом и накладной
разработанные материалы данного этапа в 1 (Один) экземпляре на носителе, в соответствии с
Приложением № 1 к Договору.
7.2. Заказчик в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения материалов от Подрядчика обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ из-за их несоответствия требованиям действующего законодательства, исходным данным или Техническому заданию.
7.3. Заказчик в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ перечисляет на расчётный счет Подрядчика соответствующие суммы, определённые в Приложении 3 к Договору.

7.4. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчик направляет Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ с перечнем недостатков и необходимых доработок, а также сроков их выполнения.
7.5. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ и непредставления перечня замечаний в сроки, оговоренные в пункте 7.3. Договора, работы считаются принятыми и подлежат оплате в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения Заказчиком результата выполненных работ от Подрядчика.
7.6. При выяснении в процессе выполнения работ возможности получения отрицательного результата, нецелесообразности дальнейшего проведения работы или прекращения работы по инициативе Заказчика,
Подрядчик на основании письма Заказчика обязан приостановить работы и совместно с Заказчиком в десятидневный срок рассмотреть вопрос о необходимости их продолжения.
8. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.
8.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
9.2. Договор допускает односторонний отказ Подрядчика от исполнения Договора полностью во внесудебном порядке в случае нарушения Заказчиком сроков, порядка или полноты оплаты работ (в том числе сроков, порядка или полноты оплаты аванса), предусмотренных Договором, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.
9.2.1.
Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор
за 10 (Десять) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.
9.2.2.
В случае если после получения уведомления от Подрядчика Заказчик не исполнит свои
обязательства по оплате (авансированию) работ, Договор считается расторгнутым по истечении 10
(Десять) календарных дней со дня получения Заказчиком уведомления о расторжении Договора.
9.2.3.
В случае отсутствия Заказчика по адресу, указанному в Договоре (юридическому и/или почтовому),
Договор считается расторгнутым в день получения Подрядчиком почтового извещения об отсутствии
Заказчика по указанному адресу.
9.3.
Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения
договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной
до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, при условии направления
уведомления за 10 (десять) календарных дней до расторжения Договора.
9.3.1.
Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор
за 10 (Десять) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.
9.3.2.
В случае если после получения уведомления от Заказчика Подрядчик не исполнит свои
обязательства по выполнению работ, Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десять)
календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора.
9.4. В случае прекращения работ по Договору Сторонами производится инвентаризация выполненных работ и расходования средств по Договору. Подрядчик возвращает остаток не использованных средств Заказчику и передает всю выполненную к моменту расторжения Договора проектную документацию по незавершенной работе, а Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ согласно соответствующему Акту.
9.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, локауты, забастовки, военные действия, непредвиденные действия правительства, которые не могли быть предотвращены своими силами) обе Стороны по договоренности продлевают срок исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, но не более чем на 6 (Шесть) месяцев.
9.5.1.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 (Шесть)
месяцев, Стороны совместно принимают меры для продолжения разработки проектной документации, либо
прекращают работы по Договору в установленном порядке.
9.5.2.
Если Стороны не смогут договориться о продолжении либо прекращении работ по Договору в течение
2 (Два) месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.
10. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛЫ 
10.1.Подрядчик дает Заказчику согласие на публичную демонстрацию и использование в работе на территории всего мира и без ограничения срока действия результатов интеллектуальной деятельности, созданных в соответствии с настоящим Договором, при условии соблюдения Заказчиком обязательств, предусмотренных статьей 5 Договора.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. За не выполнение или не надлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.2. Штрафные санкции:
11.2.1. В случае не исполнения Заказчиком обязательств по оплате (авансированию) работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств на соответствующий период просрочки оплаты (авансирования) работ.

11.2.2. В случае не соблюдения Подрядчиком сроков, установленных Договором, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от стоимости просроченных работ за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства, но не более 10 (Десять) % стоимости Договора.

11.2.3. Заказчик в случае задержки оплаты за выполненные работы более чем на 30 (Тридцать) календарных дней оплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от стоимости
просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства, но не более 10 (Десять) % стоимости Договора.
11.3. Взыскание штрафных санкций является правом, а не обязанностью Стороны, чье право нарушено. В случае отсутствия письменного требования (уведомления) пени считаются не начисленными и не уплачиваются.
11.4. Уплата штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по Договору.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ
13.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства путем направления претензий (обязательный
досудебный претензионный порядок).
13.1.1.
При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров и неудовлетворении претензии в
течение 7 (Семь) календарных дней с момента ее получения, споры передаются на разрешение в
арбитражный суд.
13.1.2.
Любой спор, разногласие или требование, возникающие или касающиеся Договора либо его
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
13.2. Любая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре. Об изменении адреса места нахождения или жительства и о любых иных обстоятельствах, связанных с исполнением Сторонами Договора, Стороны извещают друг друга заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или доставлением лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку уполномоченным представителем Стороны, а также, дополнительно, по телефону (факсу). При этом все риски, связанные с несвоевременным извещением или не извещением о вышеуказанных обстоятельствах, несет извещающая Сторона.
13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
13. КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ДОГОВОРА

15.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Приложение № 1:

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Техническое задание на разработку трехмерной модели местности.
Приложение №2 Приложение №3

Календарный план работ и график финансирования Протокол соглашения о договорной цене
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ОАО «Общественно-деловой центр «Охта»          ООО «ИТР»
Место нахождения: 190000 г, Санкт-Петербург,
ул. Галерная д.5 лит А
т/ф 448-31-53, 314-69-07

ИНН 7838392359; КПП 783801001
Фактический адрес: 190000 Санкт-Петербург,
ул. Галерная, д. 5, лит. А,
р/сч 40702810503000409562 в филиале
«Северная столица» ЗАО «Райфайзенбанк» в
Санкт-Петербурге
к/сч 30101810100000000723 в ГРКЦ ГУ Банк
России по СПб,
БИК 044030723

Место нахождения: 197110, Санкт-Петербург,
ул. Б. Зеленина, д.8. корп. 2, лит. А, пом. 47Н
т/ф 499-44-00
р/с 407 028 101 270 000 05289

ДО «Приморский» ОАО Банк Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург
к/с 301 018 109 000 000 00790

БИК 044 030 790
ИНН 7840341111 КПП 781301001
ОГРН 5067847078602
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Генеральный директор
ОАО «Общественно-деловой центр «Охта»
Н.Т. Танаев
м.п.
«15» мая 2009 года
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Н.Г. Дворцова
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Приложение № 1 к Договору от _.05.09 №113

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку трехмерной модели местности
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Топооснова: масштабов М1:10000, М1:2000, М1:500
Территория: согласно Приложения № 1.1 к Техническому заданию
Система координат: условная система координат
Система высот: Балтийская система высот
Используемое программное обеспечение: ArcGIS 9.3 (3D Analyst/ArcScene)
Формат данных:
*.shp (shape-файлы ArcGIS 9.3),
*.gdb (файловые базы геоданных ArcGIS 9.3)
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МОДЕЛИ Рельеф
Земная поверхность, базовая для проецирования слоев модели, должна быть сформирована на основе транслированных с актуальных цифровой карты масштаба М1:10000, а также топопланшетов масштаба М1:2000 и М1:500 сведений, описывающих рельеф. Рельеф местности реализовать в виде линейной нерегулярной сети неравносторонних треугольников (TIN). Также учесть локальные элементы рельефа: насыпи, уступы и т.п. Для этого в набор исходных данных для построения результирующего ТIN ввести различные линии перегиба, отсечения, а также контуры замены значений высот, описывающие пространственные характеристики локальных элементов рельефа. При этом учесть общий ситуационный контекст существующей застройки, - размещение железных дорог на насыпях (сформировать в ТIN элементы для обозначения основания, балласта и подушки), характер прохождения улично-дорожной сети, смежность береговых линий с уступами и т.п.
Элементы гидрографии
Крупные акватории, прилегающие к Финскому заливу в пределах отметки рельефа 2м спроецировать на нулевую отметку Балтийской системы высот. Остальная часть элементов гидрографии должна быть спроецирована на рельеф, при этом стоячие водоемы (озера, водохранилища) должны иметь строго горизонтальную поверхность зеркала воды, размещенную на уровне отметок уреза воды (выше нулевой отметки Балтийской системы высот). Строения
Здания рядовой застройки представить в модели экструдированными полигонами фундаментов на высоту, определенную  посредством     фотограмметрических  измерений  высот.  Часть,  в  основном дворовых  и
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типовых многоквартирных, зданий экструдировать на высоту, определяемую как произведение этажности на условную высоту этажа.
Выдающиеся строения, являющиеся высотными доминантами и средовыми ориентирами, представить в виде детальных сложносоставных моделей, выполненных распространенными средствами трехмерного моделирования. Исходный формат этих моделей - обменный векторный формат *.3DS. В качестве исходной информации для трехмерного моделирования указанных объектов использовать облака точек лазерных отражений, получаемых при использовании лазерного сканера, и/или отдельные точки лазерных отражений, получаемые при использовании электронного тахеометра, а также материалы ортогональных (ортотрансформированных) фотоснимков в целях максимально точного представления отдельных архитектурных элементов объектов реального мира в трехмерной модели городского пространства. Для данных объектов в индивидуальном порядке осуществить высотную привязку по совокупности фотограмметрических измерений и сведений о рельефе с топопланшетов максимально крупного масштаба, имеющихся на данную территорию. Плановое определение осуществить по топографическим материалам масштабов М1:2000 и М 1:500. Объекты представить геометрическим типом «multipatch» и свести в единую таблицу, чтобы позволить пользователям этого слоя значительно повысить эффективность геообработки и локализации объектов.
Улично-дорожная сеть
Выполнить в составе элементов улично-дорожной сети, обеспечивающих автомобильный проезд и не являющихся внутриквартальными. Представление в модели - линейные объекты. Объекты спроецировать на рельеф.
Железные дороги
Выполнить в составе объектов, представленных на цифровой карте масштаба 1:10000 в объеме, допустимым для открытого опубликования. Представление в модели - линейные объекты. Объекты спроецировать на рельеф.
Зеленые насаждения
Моделированию подлежат объекты, нанесенные цифровую карту масштаба 1:10000, имеющих площадное выражение. Объекты представить в модели экструдированными полигонами границ массивов деревьев на высоту, определенную по характеристикам поверхности крон древостоя, представленным на цифровой карте масштаба 1: 10000. Массивы растительности в границах первого этапа сформировать в виде ТIN поверхностей, ограниченных контурами объектов, а также в виде трехмерных классифицированных по высоте условных знаков. Высотные характеристики поверхности крон древостоя зеленых насаждений в границах первого этапа определить (уточнить) по результатам фотограмметрических и/или тахеометрических измерений высот с плотностью замеров не реже одного на 900 квадратных метров. Объекты спроецировать на рельеф.
Сооружения
Основные крупные мосты и инженерные сооружения, являющиеся средовыми ориентирами - представить моделями, выполненными средствами трехмерного моделирования. В качестве исходной информации для трехмерного моделирования указанных объектов использовать облака точек лазерных отражений, получаемых при использовании лазерного сканера, и/или отдельные точки лазерных отражений, получаемые    при    использовании    электронного    тахеометра,    а    также    материалы    ортогональных
(ортотрансформированных) фотоснимков в целях максимально точного представления отдельных конструктивных элементов объектов реального мира в трехмерной модели городского пространства. Остальные мосты сформировать в виде ТIN поверхностей, ограниченных контурами мостов, на основе высотных отметок.

Кроме указанных выше информационных ресурсов, представить в трехмерной модели городского
пространства дополнительные
информационные слои, выполнив следующие виды работ:
Трехмерное моделирование объекта инвестирования Заказчика:
Создание на основе двухмерных и трехмерных чертежей, предоставленных Заказчиком, базы геоданных трехмерных объектов с типом геометрии «multipatch» с:
· выделением
отдельных
функциональных
элементов
в
составе
фазы; 

· выделением       фаз       строительства       в       составе       всего       проекта       (1,       2А,       2В). 
Планово-высотная привязка трехмерных моделей.

Трехмерное моделирование объектов транспортной инфраструктуры, предполагаемых к размещению в непосредственной близости от объекта инвестирования Заказчика: Создание на основе двухмерных и трехмерных чертежей, предоставленных Заказчиком, базы геоданных трехмерных объектов с типом геометрии «multipatch» с выделением отдельных функциональных элементов в составе транспортной инфраструктуры:

· мостовые сооружения;

· вертолетная площадка;

· причал (пристань);

· путепроводы;

· транспортные развязки. 
Трехмерное моделирование и планово-высотная привязка существующих объектов рядовой застройки прилегающих кварталов и кварталов исторической части города (согласно Приложения 1 по этапам), планируемых к размещению объектов:
1)
Создание базы геоданных трехмерных объектов с типом геометрии «multipatch» посредством
моделирования основных объемов периметральной застройки кварталов и отдельно стоящих
зданий на основании актуального картографического материала и топографических планов
масштабов М 1:500 - М1:10 000, данных фотофиксаций, данных дистанционного зондирования
(полевых геодезических измерений электронным тахеометром).

Степень детализации - построение каркасно-габаритных моделей с включением оконных и дверных проемов, основных архитектурных и конструктивных форм и деталей (тяги, карнизы, фронтоны и пр.).

2) Создание базы геоданных трехмерных объектов с типом геометрии «multipatch» посредством моделирования основных объемов внутриквартальной застройки. Степень детализации -построение каркасно-габаритных моделей без детализации конструктивных элементов и малых архитектурных форм. Присвоение основных материалов (текстурирование). Размещение объектов в соответствии с генпланом.
3) Трехмерное моделирование объектов, прошедших градостроительное согласование и планируемых к размещению в границах территории первого этапа работ.
Перечень материалов, передаваемых заказчику по завершении работ:
1.
Перечень материалов по первому этапу:
1.1. Компакт диск (DVD-R), содержащий геоинформационный вариант модели в виде набора файловых баз геоданных ArcGIS для отображения в программном блоке «ArcScene» модуля «3D Analyst».
1.2. Анимационный фильм, формирующий динамическое восприятие объекта инвестирования Заказчика на фоне окружающей застройки (микроуровень).
2.
Перечень материалов по второму этапу:
2.1. Компакт диск (DVD-R), содержащий геоинформационный вариант модели в виде набора файловых баз геоданных ArcGIS для отображения в программном блоке «ArcScene» модуля «3D Analyst».
2.2. Бумажный альбом (формата АЗ), содержащий сопоставления фотофиксаций и соответствующих снимков экрана (скриншотов) из трехмерной модели городского пространства, включающих объект инвестирования Заказчика на фоне охраняемых панорам - макроуровень (при условии идентичности планово-высотного позиционирования наблюдателя и угла обзора камеры).

2.3.Анимационный фильм, формирующий динамическое восприятие объекта инвестирования Заказчика на фоне охраняемых панорам (макроуровень) и на фоне окружающей застройки (микроуровень).

Приложение № 1.1. к Техническому заданию
                   
Граница сцены
Граница моделирования

первого этапа

Граница моделирования

второго этапа
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